



د افغانستان بانک
آمریت عمومي تدارکات
مدیریت تدارک ساختمان

تعدیل شماره 1

مربوط

پروژه: تهیه و نصب ذخیره تیل، لیتر سنچ و سایه بان آن ضرورت تمام نمایندگی های دافغانستان بانک

شماره ارتباطی پروژه: DAB/1403/NCB/W01

موضوع: تعدیل ضرب العجل جلسه آفر گشایی پروژه فوق

Specifications of requested UPS

جدول 1: تعدیل تاریخ ضرب العجل آفرگشایی:

شماره	تفصیلات معیاد آفر گشایی اولی شرطنامه	تفصیلات معیاد آفر گشایی تعدیل شده	ملاحظات
1	ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها و تاریخ آفر گشایی: تاریخ 1403/07/22 روز یکشنبه ساعت 10:30 قبل از ظهر می باشد	ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها و تاریخ آفر گشایی: تاریخ 1403/07/23 روز دوشنبه ساعت 10:30 قبل از ظهر میباشد	

تعدیل هذا شامل تعدیل در ضرب العجل آفر گشایی پروژه تهیه و نصب ذخیره تیل، لیتر سنج و سایه بان آن ضرورت تمام نمایندگی های دافغانستان بانک میباشد سایر موارد بدون تغییر به حال قبلی خود باقی مانده است.

حاجی ملا محمد احسان
معاون دوم دافغانستان بانک

احسان الله احسان
معاون آمریت عمومی تدارکات دافغانستان بانک